
COMUNE DI ITTIRI
VIA SAN FRANCESCO 1 – CAP 07044 – PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.ittiri.ss.it pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

                                                                            Ittiri, _________

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADALAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA  
COMUNALE -SOS PORCHILES- COMUNE DI ITTIRI (SS). D.P.C.M.COMUNALE -SOS PORCHILES- COMUNE DI ITTIRI (SS). D.P.C.M.  

27 SETTEMBRE 2021 - PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA27 SETTEMBRE 2021 - PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MASE - DECRETOMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MASE - DECRETO  

INTERMINISTERIALE N. 455 DEL 27-12-2024.INTERMINISTERIALE N. 455 DEL 27-12-2024.
INTERVENTO 20LR023/MTINTERVENTO 20LR023/MT

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 CON APPLICAZIONE 
DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI 

ALL'ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4, DEL D.LGS 36/2023.

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 411.559,75, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA 
SICUREZZA, PARI AD € 11.559,75 E DEL COSTO DELLA MANODOPERA PARI AD € 

96.749,03.

CUP J48H2L000100009 -  CIG: B90E82569C

AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA

In riferimento alla procedura in oggetto, stante che il bando/disciplinare di gara è andato in pubblicazione 
su PCP prima dell’invio sul portale Sardegna CAT, si comunica che i termini di scadenza della presentazione 
delle offerte è stato prorogato al 22/12/2025 alle ore 12:00. Conseguentemente la nuova data termine  
quesiti è prevista per il  19/12/2025 alle ore 12:00 e la nuova data della prima seduta è prevista per il  
23/12/2025.

Ittiri, lì 21/11/2025
IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

geom. Meloni Francesco
f.to digitalmente
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