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PREMESSA

Il presente Documento costituisce I'allegato " 66_PE-SIC_03_Costi della Sicurezza" al progetto
esecutivo redatto per gli interventi di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE
URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE” nel

Comune di Ittiri."

Ai fini della stima dei costi dell’intervento proposto e del conseguente investimento necessario, si
prende come principale riferimento il Prezzario OO.PP. Sardegna 2024 ed al Prezzario DEI Nuove

Costruzioni | sem 2025.

Il presente computo é stato redatto secondo quanto previsto dalla Nota Metodologica al Prezzario
Regione Sardegna 2024 al punto 8 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO,
che indica che le voci utilizzate ai fini dei costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso
d’asta nelle offerte delle imprese e percid deve essere esclusa la quota di utile di impresa (10%) in
guanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di

offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Stante quanto sopra, nelle pagine che seguono si riporta I'elenco dei costi unitari.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Costi della Sicurezza

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI
PALAZZO DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE

COMMITTENTE:

Comune di Ittiri - Via San Francesco, 2 - 07044 lttiri (SS)

IL TECNICO




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Baraccamenti

SAR24_PF.0014.0004.0007
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito
in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non é presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per luso e Ila
manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; I'uso
dellautogru’ per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.
primo mese

Sommano cad.

SAR24_PF.0014.0004.0008

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito
in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu

1,00

1,000

294,34

294,34

A RIPORTARE

294,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

294,34

Nr. 3

Nr. 5

volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per luso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; I'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu
o frazione.
Proroga mensile

Sommano cad.

Riunioni coordinamento

SAR24_PF.0014.0006.0001

Costo per lesecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietda. Sono compresi:
I'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo
per ciascuna riunione

Sommano cad.

SAR24_PF.0014.0006.0002

Costo per lesecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi:
I'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione b. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere, prezzo per ciascuna riunione

Sommano cad.

SAR24_PF.0014.0006.0003
Costo _per l'esecuzione di riunioni di

5,00

3,00

3,00

5,000

81,29

406,45

3,000

54,77

164,31

3,000

49,30

147,90

A RIPORTARE

1.013,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.013,00

Nr. 6

Nr. 7

coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi:
I'uso del prefabbricato o del locale individuato
allinterno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione c. Riunioni di
coordinamento con il preposto, prezzo per
ciascuna riunione

Sommano cad.
Protezioni e delimitazioni

SAR24_PF.0014.0001.0004
Legname, fornito e posto in opera per
strutture aventi il fine di puntellare edifici da
demolire o da restaurare o pericolanti, o da
utilizzare in ogni altra fattispecie che lo
richiede, fornite e poste in opera. Le
puntellature provvisorie e funzionali alla
sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi
pericolose, sono eseguite all'interno di vani,
del terreno, etc, o all'aperto. Sono costituite
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc..
Compreso il taglio a misura; la chiodatura e le
staffe; il mantenimento delle condizioni di
sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni
interessate all'uso dell'apprestamento
provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi
differiti; I'accatastamento, il carico, il trasporto
fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali
legnami non sono piu necessari. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare le
puntellature realizzate a regola d'arte.
Valutato a metro cubo di legname posto in
opera.
Legname per protezione
manufatti/pavimentazioni e altro presenti
all'interno dell'edificio

Sommano m?3

SN5021a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere
in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di @40 mm,
fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

Sommano m

SN5021b

Recinzione provvisoria modulare da cantiere
in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 _mm, con tamponatura _in__rete

3,00

2,00

15,00

3,000

26,99

80,97

2,000

697,03 1.394,06

15,000

1,37

20,55

A RIPORTARE

2.508,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 3




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.508,58

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di @40 mm,
fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: costo di
utilizzo mensile

Sommano m
Sistemi di protezione

SAR24_PF.0014.0001.0032

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega per esecuzione opere interne, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio,
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno a) per altezze
finoa 3,6 m

Sommano cad.

SAR24_PF.0014.0001.0033

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega per esecuzione opere interne, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio,
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno b) per altezze da
3,6mfinoa54m

Sommano cad.
Segnalazione

SAR24_PF.0014.0002.0022

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di
alluminio  7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

Cartelli cantiere
Sommano m?2

Opere provvisionali

SAR24_PF.0014.0009.0005

Nolo mensile (o per frazione di mese) di
ponteggio metallico fisso a montanti e traversi
prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50
realizzato in acciaio S235JR e S355JR
zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio,
smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani
di lavoro in legno o metallici, tavole
fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento
tra i piani di lavoro, correnti, diagonali,
basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare |l
ponteggio nel rispetto delle normative vigenti,
in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 'impiego. Realizzato secondo il

5,00

5,00

3,00

200,00

5,000

0,61

3,05

5,000

68,03

340,15

3,000

114,86

344,58

200,000

1,65

330,00

A RIPORTARE

3.526,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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DIMENSIONI

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI tita
d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita 7=
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 3.526,36
D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al
relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo
sviluppo del ponteggio in proiezione verticale
di facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte.
SCALA CORPO STORICO
5,00 3,400
4,00 4,170
5,00 2,960
SCALA AMPLIAMENTO
6,00 2,970
6,00 5,150
Sommano m?2 97,200 23,97 2.329,88
L'importo totale & pari a Euro 5.856,24
(diconsi Euro cinquemila
ottocentocinquantasei/24)
A RIPORTARE 5.856,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIEPILOGO

Protezioni e delimitazioni

Baraccamenti..................
Riunioni coordinamento ..

Sistemi di protezione
Segnalazione...........
Opere provvisionali

TOTALE

700,79
393,18
1.417,66
684,73
330,00
2.329,88

5.856,24

11,967%
6,714%
24,208%
11,692%
5,635%
39,785%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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