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A) Importo lavori :

Lavori € 652.930,06          
TOTALE LAVORI € 652.930,06          

a.1 Oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso d'asta) € 5.856,24              

€ 658.786,30          

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1          IVA su (A) 10% € 65.878,63             

2          Spese Generali - (Decreto 31 ottobre 2013, n.143)
 PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, € 94.732,21             
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

3          Cassa Previdenziale al 4% (su B.2) € 3.789,29               

4          Iva sulle spese tecniche al 22% (su B.2 + B.3) 22% € 21.674,73             

5          Arredi € 60.000,00             

6          Iva sulla fornitura di arredi al 22% (su B.5) € 13.200,00             

7          Contributo ANAC € 480,00                  

8          Incentivi per funzioni tecniche (2% - art. 45 c. 2 DLgs. 36/2023) € 13.175,73             

9          Fondo IRAP per gli incentivi alle funzioni tecniche (D.lgs. 446/97 art. 16 c. 2) € 723,70                  

10        Fondo per accordi bonari 3% su lavori (art. 210 DLgs. 36/2023) € 19.763,59             

11        Oneri trasferimento rete € 8.052,00               

12        Imprevisti e arrotondamenti € 17.723,73             

TOTALE SOMME (B) € 319.193,60          

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 977.979,90         

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON 
BOSCO SEDE ISTITUZIONALE

QUADRO ECONOMICO
( art. 17 all. I.7 DLgs. 36/2023)

TOTALE A (A+a.1)
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