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QUESTO  ELABORATO  E'  DI  PROPRIETA'  DEI  PROGETTISTI PERTANTO  NON  PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE'  INTEGRALMENTE  NE' PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI STESSI.

DA  NON  UTILIZZARE PER SCOPO DIVERSO DA QUELLO PER CUI E' STATO FORNITO. ______________________________________________________________________________________________________

NOTE: REV:

OGGETTO:

TAVOLA:                                                                                                           SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Elaborati                                                                             -

DIS:

PE-EG_01

PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI ITTIRI

IL SINDACO: IL RUP:

TECNICO INCARICATO:
Arch. ALESSANDRO DEIANA                             

Sig. Antonio Sau                                        Geom. Francesco Meloni

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE

URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON

BOSCO SEDE ISTITUZIONALE



Fase 

Prog.
Ambito

Num. 

Elab.

Num.    

Prog.

PE EG 01 01 Elenco elaborati - A4 giugno-25 PE-EG_01

PE EG 02 02 Relazione Tecnica e illustrativa - A4 giugno-25 PE-EG_02

PE EG 03 03 Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Speciali - A4 giugno-25 PE-EG_03

PE EG 04 04 Relazione di Calcolo Illuminotecnico - A4 giugno-25 PE-EG_04

PE EG 05 05 Relazione di Calcolo Impianti elettrici A4 giugno-25 PE-EG_05

PE EG 06 06 Relazione Criteri Ambientali Minimi - A4 giugno-25 PE-EG_06

PE EG 07 07 Relazione DNSH - A4 giugno-25 PE-EG_07

PE EG 08 08 Relazione sulla gestione delle materie - A4 giugno-25 PE-EG_08

PE EG 09 09 Elenco Prezzi Unitari - A4 giugno-25 PE-EG_09

PE EG 10 10 Computo Metrico Estimativo - A4 giugno-25 PE-EG_10

PE EG 11 11 Analisi dei Prezzi - A4 giugno-25 PE-EG_11

PE EG 12 12 Piano di Manutenzione - A4 giugno-25 PE-EG_12

PE EG 13 13 Capitolato Speciale d'Appalto_parte I - A4 giugno-25 PE-EG_13

PE EG 14 14 CSA parte II_Disciplinare Tecnico - A4 giugno-25 PE-EG_14

PE EG 15 15 Schema di Contratto - A4 giugno-25 PE-EG_15

PE EG 16 16 Quadro economico - A4 giugno-25 PE-EG_16

PE EG 17 17 Quadro incidenza manodopera - A4 giugno-25 PE-EG_17

PE SF 01 18 Inquadramento - Estratto di mappa catastale-P.U.C. Varie A1 giugno-25 PE-SF_01

PE SF 02 19 Pianta Piano Terra quotato_Stato di Fatto 1:100 A1 giugno-25 PE-SF_02

PE SF 03 20 Pianta Piano Primo quotato_Stato di Fatto 1:100 A1 giugno-25 PE-SF_03

PE SF 04 21 Piano Terra controsoffitti_Stato di Fatto 1:100 A1 giugno-25 PE-SF_04

Codice

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI FATTO

ELABORATI GENERALI

Comune di Ittiri (SS) 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO 

DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE
CUP: J48E22000180004

ELENCO ELABORATI

Denominazione Scala F.to Data Archivio
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Fase 

Prog.
Ambito

Num. 

Elab.

Num.    

Prog.

Codice

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Ittiri (SS) 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO 

DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE
CUP: J48E22000180004

ELENCO ELABORATI

Denominazione Scala F.to Data Archivio

PE SF 05 22 Pianta Piano Primo controsoffitti_Stato di Fatto 1:100 A1 giugno-25 PE-SF_05

PE SF 06 23 Sezione_Stato di Fatto 1:50 A1 giugno-25 PE-SF_06

PE SF 07 24
Piano Terra dotazioni impiantistiche e predisposizioni 

esistenti_Stato di Fatto
1:100 A1 giugno-25 PE-SF_07

PE SF 08 25
Piano Primo dotazioni impiantistiche e predisposizioni 

esistenti_Stato di Fatto
1:100 A1 giugno-25 PE-SF_08

PE SF 09 26 Documentazione Fotografica - A1 giugno-25 PE-SF_09

PE ARC 01 27 Piano Terra_Demolizioni e ricostruzioni 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_01

PE ARC 02 28 Piano Primo_Demolizioni e ricostruzioni 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_02

PE ARC 03 29 Piano Terra_Quotato 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_03

PE ARC 04 30 Piano Primo_Quotato 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_04

PE ARC 05 31 Piano Terra_Raschiatura vecchie pitture 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_05

PE ARC 06 32 Piano Primo_Raschiatura vecchie pitture 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_06

PE ARC 07 33 Piano Terra_Rasature 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_07

PE ARC 08 34 Piano Primo_Rasature 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_08

PE ARC 09 35 Piano Terra_Controsoffitti 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_09

PE ARC 10 36 Piano Primo_Controsoffitti 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_10

PE ARC 11 37 Piano Terra_Layout Funzionale 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_11

PE ARC 12 38 Piano Primo_Layout Funzionale 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_12

PE ARC 13 39 Abaco degli infissi 1:50 A1 giugno-25 PE-ARC_13

PE ARC 14 40 Dettagli costruttivi 1:10 A1 giugno-25 PE-ARC_14

PE ARC 15 41 Piano Terra_Proposta arredo 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_15

PE ARC 16 42 Piano Primo_Proposta arredo 1:100 A1 giugno-25 PE-ARC_16

PE ARC 17 43 Proposta_Abaco degli arredi - A1 giugno-25 PE-ARC_17

STATO DI PROGETTO - OPERE EDILI
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Fase 

Prog.
Ambito

Num. 

Elab.

Num.    

Prog.

Codice

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Ittiri (SS) 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO 

DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE
CUP: J48E22000180004

ELENCO ELABORATI

Denominazione Scala F.to Data Archivio

PE IES 01 44 Piano Terra_Forza Motrice 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_01

PE IES 02 45 Piano Primo_Forza Motrice 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_02

PE IES 03 46 Elenco conduttori A1 giugno-25 PE-IES_03

PE IES 04 47 Piano Terra_Illuminazione 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_04

PE IES 05 48 Piano Primo_Illuminazione 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_05

PE IES 06 49 Piano Terra_Illuminazione_Verifiche illuminotecniche 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_06

PE IES 07 50 Piano  Primo_Illuminazione_Verifiche illuminotecniche 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_07

PE IES 08 51 Piano Terra_Schema unifilare dispoditivi KNX - A0 giugno-25 PE-IES_08

PE IES 09 52 Piano Primo_Schema unifilare dispoditivi KNX - A0 giugno-25 PE-IES_09

PE IES 10 53 Piano Terra_Rete Dati 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_10

PE IES 11 54 Piano Primo_Rete Dati 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_11

PE IES 12 55 Piano Terra_Rivelazione Incendi 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_12

PE IES 13 56 Piano Primo_Rivelazione Incendi 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_13

PE IES 14 57 Piano Terra_Impianti Speciali 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_14

PE IES 15 58 Piano Primo_Impianti Speciali 1:100 A1 giugno-25 PE-IES_15

PE IES 16 59 Dettagli Costruttivi - A4 giugno-25 PE-IES_16

PE IES 17 60 Schema di principio - Sistema Bacs/Bems e speciali - A1 giugno-25 PE-IES_17

PE IES 18 61 Schema unifilare Quadri Elettrici - A4 giugno-25 PE-IES_18

PE IES 19 62 Schema unifilare Impianto KNX - A4 giugno-25 PE-IES_19

PE IES 20 63 Schema installazioni esterne - A1 giugno-25 PE-IES_20

PE SIC 01 64 Piano di Sicurezza e Coordinamento - A4 giugno-25 PE-SIC_01

SICUREZZA

STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Fase 

Prog.
Ambito

Num. 

Elab.

Num.    

Prog.

Codice

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Ittiri (SS) 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO 

DON BOSCO SEDE ISTITUZIONALE
CUP: J48E22000180004

ELENCO ELABORATI

Denominazione Scala F.to Data Archivio

PE SIC 02 65 Fascicolo dell'opera - A4 giugno-25 PE-SIC_02

PE SIC 03 66 Costi della Sicurezza - A4 giugno-25 PE-SIC_03

PE SIC 04 67 Cronoprogramma - A3 giugno-25 PE-SIC_04

PE SIC 05 68 Layout di Cantiere 1:100 A1 giugno-25 PE-SIC_05

Elenco elaborati Pagina 4 di 4


	01_PE-EG_01_Elenco elaborati.pdf
	Sheets and Views
	Model



		2025-06-30T22:03:50+0200
	Deiana Alessandro




